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Madde 1. KONU ve KAPSAM:
Arka Plan

Turkiye, gogmenler ve milteciler icin hem gecis hem de kabul (lkesidir ve diinya genelinde en fazla
sayida milteciye ev sahipligi yapan Glkedir. Suriye ile gliney sinirindaki krizin bir sonucu olarak Turkiye,
uluslararasi koruma arayan artan sayida milteciye ve yabanciya ev sahipligi yapmaktadir. Gegici
koruma altindaki 3,6 milyona yakin Suriyeliye ev sahipligi yapmanin yani sira, tahminen 400.000
siginmaci ve diger milletlerden miilteci var. Ulkenin miilteci miidahalesi ilerici olmustur ve miiltecilere
ev sahipligi yapan diger ulkeler icin bir model teskil etmektedir, ancak miilteci ve go¢men akininin
blyikligu, yerinden edilmis kisiler, ev sahibi topluluklar ve genel olarak iilke igin zorluklar olusturmaya
devam etmektedir.

Turkiye Hikiimeti'ne gbre, Suriye krizinin baslangicindan bu yana miiltecilerin ve ev sahibi topluluklarin
ihtiyacglarini karsilamak igin mdiltecileri Turkiye'de barindirmanin maliyetinin 40 milyar ABD dolari
oldugu tahmin edilmektedir. Bu, Ucretsiz saglik ve egitim olanaklarinin saglanmasinin yani sira isgtict
piyasasina yasal erisime izin verilmesini icerir. Uluslararasi toplum, 2016'dan bu yana, yizde 95'i
Avrupa Birligi'nden (AB) olmak lzere 4 milyar Euro'nun lizerinde kaynak saglamistir. Bu, Hikimetin
miiltecilere ev sahipligi yapmasini desteklemek icin 2016 yilinda baslatilan 3 milyar Euro'luk bir fon olan
Turkiye'deki Multeciler icin AB Mali Yardim Araci'nin (FRIT) ilk dilimini, FRiT'ye ek olarak 600 milyon
Euro'luk AB destegini ve daha fazlasini icermektedir. AB llkelerinden 400 milyon Euro'luk ikili destek.
Diger bagiscilar, BM kuruluslari, uluslararasi, ulusal ve yerel sivil toplum kuruluslarinin yani sira
uluslararasi finans kuruluslari da ¢ok cesitli programlar ve projeler uygulayarak Tiirkiye'nin miltecilere
miidahalesinde 6nemli bir rol oynamaktadir. Bu ¢abalar, dncelikle, ulusal ve yerel diizeylerde devlet
kurumlarinin kapasitesini ve yanit verebilirligini gliclendirirken, miltecilerin mevcut kamu hizmetlerine
erisimini kolaylastirmaya yoneliktir.

Turkiye'de Sosyal Girisimcilik, Gliglendirme ve Uyum Projesi (SEECO)

SEECO Projesi, miiltecilerin ele alinma bigiminde devam eden degisimi, insani yardimdan ev sahibi
topluluklari da iceren uzun vadeli, hikiimet liderligindeki bir kalkinma miidahalesine dénistlirmeyi
amaglamaktadir. Proje, 6zellikle Sosyal Uyum Yardimi (ESSN) destegi alan hanelerde yasayan kadin
mdlteciler icin mevcut gegim firsatlarini iyilestirmeye odaklanarak, Turkiye'nin hedeflenen
bolgelerinde kadinlarin ge¢im kaynaklarinin 6niindeki temel kisitlamalari ele almak Uzere
tasarlanmistir. Proje Gelistirme Hedefi (PDO), Turkiye'nin hedeflenen bolgelerinde miilteci ve ev sahibi
topluluklardaki kadinlar igin gecim firsatlarini iyilestirmektir. Proje, Dinya Bankasi tarafindan
uygulanacak FRiT projelerinin ikinci diliminin bir pargasidir.

Projenin yararlanicilari, ¢cok sayida SUY (ESSN) yararlanicisinin bulundugu illerdeki milteciler ve ev
sahibi topluluk Gyeleridir. Toplamda, tahmini 19.000 miilteci ve ev sahibi topluluk Uyesinin proje
faaliyetleri yoluyla dogrudan desteklenmesi beklenmektedir. Genel proje yararlanicilarinin cogunlugu,
¢ogu SUY (ESSN) alicisi olacak olan miilteciler olacaktir. Proje, SUY alicilari arasinda, bu grubun SUY'dan
mezun olmasina yardimci olmak amaciyla dogrudan daha iyi durumda olanlari (yoksul olmayanlar veya
yoksulluk sinirina yakin olanlari) hedef alacaktir. Kurumsal yararlanicilar arasinda Sanayi ve Teknoloji
Bakanligi, bes katilimci Kalkinma Ajansi ve yerel yonetimler (belediyeler ve valilikler), 6zellikle de
yliksek multeci nifusu olan ve sosyoekonomik icermeyi iyilestirme cabalarinda bulunanlar yer
alacaktir. Miltecilerin sayisi ve etkilenen topluluklarda uyum. Hedef topluluklara asina olan STK'lar da
uygulamadaki rollerinden faydalanacaktir.

Cukurova, Dogu Akdeniz, ipekyolu, Karacadag ve Dicle Kalkinma Ajanslarinin yerel ortakhiginda, Adana,
Mersin, Gaziantep, Adiyaman, Kilis, Mardin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaras, Diyarbakir ve Sanliurfa
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illerinde uygulanacak projeye iliskin faaliyetlerin temel olarak 3 bilesen ekseninde gergeklestirilmesi
ongorilmektedir.

Bilesen 1, yukarida belirtilen hedef illerde miilteci ve ev sahibi topluluklarda sosyal girisimciligi
desteklemeye yonelik faaliyetleri finanse edecektir. Bu bilesen kapsamindaki dogrudan faydalanicilar,
sosyal girisimler alaninda is kurma destegi hizmetleri ve alt hibe alan ve istihdam edilen kisilerdir.
Dolayli faydalanicilar ise sosyal girisimler tarafindan saglanan mallarin alicilari ve hizmetlerin
kullanicilari olacaktir.

Bilesen 2, gecim kaynaklari ile ilgili tesislerdeki eksiklikleri gidermeyi, milteci ve ev sahibi topluluk
Uyeleri arasindaki kadinlarin gelir elde etmelerini desteklemeyi ve sosyal girisimler etrafinda
miltecilerin, ev sahibi topluluklarin ve belediye yetkililerinin diyalog ve katilimini tesvik etmeyi
amaglamaktadir. Bu kapsamda, miilteci ve ev sahibi topluluk Gyelerinin, ge¢im kaynaklari ile ilgili
tesislere yonelik yerel ihtiyaclar ve oncelikler hakkindaki karar verme siireclerine katilimlari icin
kapasite olusturma ve kolaylastirma faaliyetleri ve gecim kaynaklari ile ilgili secilen tesislerin kurulum/
yenileme maliyetleri finanse edilecektir.

Bilesen 3, proje yonetimi, izleme-degerlendirme ve iletisim (ve gorlnrlik) faaliyetleri ile ulusal (STB,
kalkinma ajanslar) ve yerel (belediyeler, yerel yonetimler, STK’lar ve diger paydaslar) dizeydeki
aktorlere yonelik kapasite olusturma faaliyetlerini finanse edecek, paydaslarin, proje kapsaminda ve
gelecekte kadinlarin gecim olanaklarinin gelistirilmesini destekleme kapasitelerini gliclendirecektir.

Bu sartname T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanhgi, Kalkinma Ajanslari Genel Mudurligi blnyesinde
olusturulan Proje Uygulama Birimi (PUB) tarafindan SEECO projesinin web sitesi ve proje yonetim
sistemi (MIS) tasarim islerini kapsamaktadir.

Madde 2. TANIMLAR:
Bu sartname metninde yer alan bazi kavramlar, kisaltmalar ve anlamlari su sekildedir:

idare :T.C.Sanayi ve Teknoloji Bakanligi, Kalkinma Ajanslari Genel MudiirlGgii PUB birimi,

istekli :ihalemize teklif vermek tizere ilgi bildiriminde bulunan ve teklif verenleri,

Danisman: Uzerine ihale yapilani ifade eder.

CMS: Content Management System (icerik Yonetimi Sistemi) Katilimci teknikler ile belge ya da benzeri
iceriklerin hazirlanmasinda, diizenlenmesine ve yayinlanmasina yardimci olan yazilim sistemi

BT: Bilisim Teknolojileri

Madde 3. AMAG:

Bu genel teknik sartname ile projenin tiim faaliyetlerini iceren duyuru, haber, multimedya 6gelerinin
sistemli bir sekilde icerik girisi ve glncellenmesinin yapilabilecegi bir proje web sitesi ile proje
faaliyetlerinin izlenmesi, yonetilmesi ve raporlanmasi icin bir Proje Yonetim Bilgi Sisteminin (MIS)
tasarlanmasi, kurulmasi ve yayinlanmasi amacglanmaktadir. Ayrica bu iki internet tabanl servisin bakim
ve onarim hizmetleri de yilklenici firma tarafindan yiritilecektir.

Madde 4. iSiN SURESI:

Bu hizmet isinin 01.05.2022 tarihinde baslayacagi 6ngorilmektedir. Proje web sitesinin tasarimi igin 2
aylik, proje yonetim bilgi sisteminin tasarimi ve yayinlanmasi icin 8 aylik bir stire 6ngorilmektedir.
Bakim ve onarim hizmetlerinin ise proje tamamlanma siresi olan Eylil 2024’e kadar slirmesi
beklenmektedir.
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5. BEKLENEN HiZMETLER
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanligi, Kalkinma Ajanslari Genel Midirligi binyesinde olusturulan Proje
Uygulama Birimi (PUB) tarafindan yaptirilmasi planlanan isler su sekildedir:

Web Sitesi Hizmetleri ile ilgili Genel Hikiimler;

e Web sitesi, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari 5 web
tarayicilarinin glincel stirimlerinde ve mobil cihazlarda diizglin goriintilenebilmelidir.

e Web sitesi ana sayfa ve i¢ sayfa tasarimlarinda, tasarimsal ve kurumsal bitlinliik
korunmalidir.

e Yeniweb sitesi kurumsal kimlik ve hedef kitleye uygun olarak tim arayutzler yiklenici firma
tarafindan tasarlanmalidir.

e Portal login sayfasi ile logout sayfasi arasindaki bdtin iletisim SSL sertifikasi ile
saglanmalidir.

e Tum sayfalarin gériintiilenme/tiklanma oranlarinin raporlanabilmesi icin Google Analytics
ile entegrasyonu saglanmalidir.

e Web sitesinin dinamik olarak giincellenebilmesi, yeni basliklarin eklenebilmesi ve tim
iceriklerin glincellemeye acik olmasi saglanmalidir.

e Web sitesinin dili Tiirkce, ingilizce ve Arapca olmalidir. CMS tarafindan her ¢ dil icin de
veri giris bélimleri olugturulmalidir.

e Sitenin yayini www.sosyalgirisim.gov.tr, www.sosyalgirisimcilik.gov.tr, www.seeco.gov.tr
adreslerinden gergeklestirilmelidir.

e Site icerikleri aksi belirtilmedigi takdirde, Entegre Cevrimici Bilgilendirme Sistemleri CMS
Platformundan beslenmelidir.

e CMS binyesindeki modiillere ait igeriklerin en uygun sekilde yayinlanmasi saglanmalidir.

e Proje yonetim sistemine (MIS) (icerik yonetim sistemi ayri olacak sekilde) web sitesi
Uzerinden baglanti verilmelidir.

e Proje sikayet sistemi icin bir sikayet girisi moduli barindiriimahdir. Bu modil MIS ile
baglanti kurulacak sekilde tasarlanmahdir.

e Web sitesi tamamlandiginda sitenin yayina agilabilmesi icin yiiklenici idarenin sunucularina
aktarim islemini gerceklestirecektir. Sunucu(lar), idare tarafindan temin edilecektir.
Kullanilacak donanimlara (veri depolama sistemi, sunucu, anahtar vb.) ve ihtiya¢ duyulacak
paket yaziimlara (6rnegin sunucu isletim sistemi, veri tabani, SQL sunucu, analitik
raporlama araglari vb) iliskin teknik sartnameleri ilgili satinalma dokimanlarinda
kullanilmak Gzere hazirlayacaktir.

o “Web sitesi icin kullanilacak SSL sertifikalar wildcard olarak *sosyalgirisim.gov.tr;
*sosyalgirisimcilik.gov.tr ve *seeco.gov.tr alan adlari i¢in yiklenici tarafindan temin
edilecek, ilgili web sitelerine uygulanacak ve sertifika siireleri doldugunda yenilenmeleri
icin ilgili teknik ve idari prosediirleri gerceklestirilecektir.”Web sitesi tum erisimleri ve
islemleri kayit (log) altina alabilmeli ve bunu gerektiginde bir kayit ydonetim sistemine
aktarabilmelidir.

o Web sitesinde asagida bulunan maddeler igin tasarimlar yapmal ve gerekliyse CMS
platformuna bu maddeler igin eklentiler yapilmahdir:

i.  Anasayfa

ii. Hakkimizda
- SEECO Projesi
- Kalkinma Ajanslari Genel Mudurligu
- Diinya Bankasi

iii. Hibeler
iv. Egitimler
v. Etkinlikler
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vi. Duyurular

vii. Istek ve Talepler
viii. iletisim

ix. YOnetim Paneli

Proje Yonetim Sistemi (MIS) ile ilgili Genel Hiikiimler;

Bu danismanligin amaci, idareye proje girdi ve cikti verilerinin sistematik, verimli ve zamaninda
yakalanmasini, islenmesini ve analizini kolaylastirmak igin SEECO Projesi igin uygun bir yonetim bilgi
sisteminin (MIS) uygulamasini tasarlamak, gelistirmek, kurmak ve desteklemektir.

Danigman;

(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

MIS gelisiminin genel olarak izlenmesi ve denetlenmesi konusunda tavsiyede bulunacaktir;
Projeyi izlemek, yonetmek ve raporlamak igin temel bilgi ihtiyaglarini (ne, kimin igin ve
hangi siklikta) belirlemek igin Bakanlik, Kalkinma Ajanslari ve Diinya Bankasi gorev ekibi ile
koordinasyon iginde analiz ¢alismasi yapacaktir;

MIS glivenligi, veri kalitesi, yedekleme, senkronizasyon icin diizenlemeler 6nerip; egitim ve
bakim-onarim sirecini tGstlenecektir;

Ozellestirilmis bir MIS gelistirerek sistemi belirlenen ihtiyaglar ve modiiller dogrultusunda
kuracaktir; ve

Uygulamanin siresince isletim ve bakim destegi saglayip gerektiginde degisiklikler
konusunda tavsiyede bulunacaktir.

Danismandan beklenen temel isler su sekildedir;

Ulusal diizey (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanligi, Proje Uygulama Birimi) ve il diizeyi (Kalkinma
Ajanslari ve Topluluk Uygulama Ortaklari) dahil olmak (izere gesitli proje dizeylerinde
gereksinim analizi (donanim dahil) ve ihtiya¢ degerlendirmesi

ihtiyac analizi sonucunda belirlenen proje ézelinde kullanilacak olan tiim donanimlar ve paket
yazilimlar igin teknik 6zelliklerin belirlenmesi ve bunlarin teminine yonelik teknik sartnamelerin
hazirlanmasi

Paydaslarin ve sistem kullanici turlerinin/kategorilerinin belirlenmesi

Belge ihtiyag listelerinin hazirlanmasi

On veri ve raporlama akisinin hazirlanmasi (Topluluk Uygulama Ortaklari> Kalkinma Ajanslari>
Proje Uygulama Birimi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanligi)

Gerekli modul/arag/raporlarin tanimlanmasi

Kullanicilarin heniiz gelistirilmemis bir uygulamayi gorsellestirmesine ve degerlendirmesine
olanak taniyan prototiplerin (semalar) hazirlanmasi

Ozel MIS yazilimlarinin kodlanmasi ve kullanici dostu ara yiizlerin hazirlanmasi (Servis odakli
mimari tabanli mimariyi desteklemelidir)

Gelistirilen yazilimin 6n beta sdriminin test icin hazirlanip yayinlanmasi (kullanicilarin geri
bildirimleri igin)

Egitim materyallerinin hazirlanmasi ve tim paydaslarin MIS'in nasil kullanilacagi konusunda
egitilmesi

Veri girisine hazir kisiye 6zel yazilimin birinci stirim{iniin yayinlanmasi

Gelistirilen yazilima eklenmesi gereken ve daha iyi raporlama i¢in saha analizi yapilmasi

MIS tamamlandiginda sitenin yayina agilabilmesi icin idarenin sunucularina aktarim islemini
gerceklestirilmesi (Sunucu(lar), idare tarafindan temin edilecektir.)

MIS’in SSL sertifikalari gibi glivenlik ile ilgili ve diger olusabilecek ihtiyaglarinin web sitesi icin
tanimlandigi sekilde saglanmasi ve calistiriimasi

MIS devreye alindiktan sonra ve proje siresince isletme ve bakim destegi ile gerekli teknik
degisikliklerin proje sliresince saglanmasi
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Proje sonunda en son giincel kaynak kodlari ile gelistirme asamasinda kullanilan tim basili ve
dijital dokiimanlarin idareye teslim edilmesi.

Gelistirilecek MIS modiilleri, asgari olarak asagidakileri icerecektir;

Yonetim Paneli

Bilesen basina proje uygulamasi

Alt hibe uygulamasi

Finansal Yonetim

Satin alma ve Sozlesme Yonetimi
izleme ve Degerlendirme (iz&De)
Cevresel ve Sosyal Cerceve Yonetimi
Sikayet Mekanizmasi (GRM)

Kayit Yonetim Modulu

Madde 6. DANISMANIN NiTELIKLERi VE YAPACAGI iSLER:

ihaleye katilacak firmalarin tasimasi gereken nitelikler sunlardir:

Bilgi teknolojisi/yazihm sektériinde en az 3 yillik proje yonetimi, danismanlik ve egitim
hizmetleri tecriibesi bulunmasi

Yiklenici/Danisman firma ilgili sektdrde ihale konusu ise benzer projeleri yuritebilecek idari
ve personel kapasitesine sahip olmalidir. (En az 1 Proje Y6neticisi, 2 Bilgi Teknolojileri/Yazilim/
Uzmani)

Danisman hakkinda telif haklariyla ilgili aleyhinde sonuglanmis herhangi bir yasal hikim
bulunmamalidir.

Kilit Personel

Proje YoOneticisinin Gérevleri

Proje Yonetim Bilgi Sisteminin teknik koordinasyonu ve denetlenmesi

Proje web sitesinin teknik koordinasyonunun saglanmasi

Proje web sitesinde ve y6netim bilgi sisteminde bilgi/belge barindirma koordinasyonu
Kanitlanmis bir sivil teknoloji kullanarak cevrimici platformun genel koordinasyonu ve
baslatiimasi

Web servis gereksinimlerinin belirlenmesi ve yaziim mimarisine katki saglanmasi

Bilgi Teknolojileri personeli ve idare ile is birligi ve koordinasyon icinde bu sézlesmeden dogan
gorevleri yerine getirmek

Projenin basarili bir sekilde teslim edilmesini ve hedeflerine ulasilmasini saglamak icin BT ile
ilgili hizmetleri denetlemek ve koordine etmek

BT/Yazilim kapsami ile ilgili is operasyonlarini koordine etmek, uzun vadede kullanimlarini
saglamak i¢in Proje i¢in BT sistemlerinin s6zlesme sonunda Bakanliga devredilmesini saglamak,
Bu is Tanimi esas alinarak ortaya cikacak diger gérevlerin yerine getirilmesi

Yeni gelistirilen yazilimlarla ilgili egitim materyalleri/belgeleri veya mevcut yazilimlar tGzerine
goémill yeni modiiller hazirlamak ve egitim faaliyetlerinin son kullanicilara ulastiriimasi

Proje Yoneticisinin Tasimasi Gereken Nitelikler

ilgili béliimlerde lisans derecesi (Yaziim Mihendisligi, Bilisim Teknolojileri, Universitelerin
Yonetim Bilisim Sistemleri, mihendislik bélimleri)

lyi derecede yazil ve sézIi Tiirkce ve ingilizce bilgisi

Yazilim gelistirme projelerinde en az 3 yil proje yoneticisi deneyimi
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Yonetim Bilisim Sistemleri alaninda en az 2 yil mesleki deneyim
Web gelistirme teknolojilerinden Java, (netcore, react ve docker) SQL, SOAP, REST, Veri
gizliliginde glicli deneyim

Bilgi Teknolojileri/Yazilim/Bilgisayar Uzmanlarinin Gérevleri (2 Kisi)

Web sitesi ana sayfa ve i¢ sayfanin kurumsal gereklilikler dogrultusunda tasarlanmasi
Web sitesinin kurumsal kimlik ve hedef kitleye uygun olarak tiim ara ylzlerinin tasarlanmasi
Portal login sayfasi ile logout sayfasi arasindaki bitin iletisimin SSL sertifikasi ile saglanmasi
Tum sayfalarin goruntilenme/tiklanma oranlarinin raporlanabilmesi igin Google Analytics ile
entegrasyonunun yapilmasi
Web sitesinin dinamik olarak gilincellenebilmesi, yeni basliklarin eklenebilmesi ve tiim
iceriklerin glincellemeye agik olmasinin saglanmasi
CMS tarafindan Tiirkge, ingilizce ve Arapca dilleri igin veri giris bélimlerinin olusturulmasi
CMS biinyesindeki modiillere ait iceriklerin en uygun sekilde yayinlanmasinin saglanmasi
Proje yonetim sistemine (MIS) (icerik yonetim sistemi ayri olacak sekilde) web sitesi lizerinden
baglanti verilmesi
Proje sikayet mekanizmasi icin bir sikayet girisi modiliiniin hazirlanmasi, bu modilin MIS ile
baglanti kurulacak sekilde tasarlanmasi
Web sitesi icin kullanilacak SSL sertifikalar wildcard olarak *sosyalgirisim.gov.tr;
*sosyalgirisimcilik.gov.tr ve *seeco.gov.tr alan adlari icin yiklenici tarafindan temin edilecek,
ilgili web sitelerine uygulanacak ve sertifika stireleri doldugunda yenilenmeleri igin ilgili teknik
ve idari prosedirleri gerceklestirilecektir.
Web sitesinde asagida bulunan maddeler icin tasarimlar yapilmasi ve gerekliyse CMS
platformuna bu maddeler igin eklentilerin yapiimasi;
X. Ana sayfa
Xi. Hakkimizda
- SEECO Projesi
- Kalkinma Ajanslari Genel Mudurligu
- Dinya Bankasi
xii.  Hibeler
xiii.  Egitimler
xiv.  Etkinlikler
xv.  Duyurular
xvi. Istek ve Talepler
xvii. Sikdyet Mekanizmasi Moduli
xviii. iletisim
xix.  Yonetim Paneli

Bilgi Teknolojileri/Yazilim/Bilgisayar Uzmanlarinin Tasimasi Gereken Nitelikler

ilgili bélimlerde lisans derecesi (Yazilim Mihendisligi, Bilisim Teknolojileri, Universitelerin
Yonetim Bilisim Sistemleri, mihendislik bélumleri)

lyi derecede yazili ve sdzli Tirkge ve ingilizce bilgisi

Yazihm gelistirme projelerinde en az 3 yil profesyonel deneyim

Yonetim Bilisim Sistemleri alaninda en az 2 yil mesleki deneyim

Web gelistirme teknolojilerinde /Java, SQL, SOAP, REST, Java, Veri gizliligi) glicli deneyim

Madde 7. iSiN SURESI, YERi, ZAMANI ve ODEME PLANI:

Danisman firmanin ¢alismalari kendi ofisinde ylritmesi dngorilmuistir. Tahmini is baslangi¢c zamani
Mayis 2022’dir. isin siiresi, teknik sartname kapsaminda belirtilen tiim hizmetler dahil olarak sézlesme
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imzalandiktan sonra muayene ve kabulde gecen siireler hari¢ proje kapanis tarihine kadardir.
Danisman firma aldigi isi asagida belirtilen siire sinirlamalari igerisinde tamamlayip idareye teslim

edecektir.
Odeme Plani
Ciktilar Kapsam Teslim Tarihi Odeme Miktari
1. MIS ihtiyag Gereksinim analizi yapiimasi ve 2. ayin sonunda Toplam sozlesme

Degerlendirme
Raporu ve Proje web
sitesi

temel bilgi ihtiyaglarinin
belirlenmesi

Paydaglarin ve sistem kullanici
turlerinin/kategorilerinin
belirlenmesi

Belge gerekliliklerinin
hazirlanmasi

On verileri ve raporlama
akisinin hazirlanmasi

Gerekli moddllerin/araglarin
tanimlanmasi ve SEECO Proje
web sitesi tasarimi

tutarinin %10'u

2. Test igin gelistirilen
yazilimin 6n beta
striimandn teslimi

Prototipler (semalar)
hazirlanmasi

Kisiye 6zel MIS yaziliminin
kodlanmasi

3. Ay sonunda

Toplam s6zlesme
tutarinin %10'u

3. Egitim o.r. .
8 . Egitim materyallerinin
materyallerinin -
hazirlanmasi ve tim
tasarimi ve e . .
... . . . paydaslara egitim verilmesi
egitimlerin verilmesi
4. MIS Sirim 1 MIS version 1'in devreye

alinmasi

4. Ay sonunda

Toplam sozlesme
tutarinin %10'u

Toplam sozlesme
tutarinin %20'i

5. Operasyonel kabul —
MIS'in son versiyonu

Kaynak kodlarinin STB'ye
sunulmasi ve son
versiyonunun yayinlanmasi

8. Ay sonunda

Toplam s6zlesme
tutarinin %40'

6. Bakim, Onarim ve
Teknik Hizmet

Gerekli glincellemeler
(raporlama, modiiller,
islemler)
Gerektiginde kodlama
gincellemeleri (hata
diizeltme)

Proje kapanis tarihi
(Eyliil 2024)

Toplam s6zlesme
tutarinin %10'u

CALISMANIN iDARE TARAFINDAN DENETIMi

Danisman ayda en az 1 giin siireyle idarenin belirtecegi zaman diliminde idare ile bir araya gelerek
¢alismalarini paylasacak, inceleme ve kararlar igin toplantilara katilacaktir. Bunun disinda, isveren
tarafindan talep edilmesi halinde diizenlenecek ek toplantilara da katilacaktir.

Madde 8. ODEME KOSULLARI:

Odemeler yukaridaki is plani cercevesinde yiiklenicinin gésterecegi bir banka hesabina isin muayene
ve kabul tarihini takiben Yiklenicinin diizenleyecegi faturanin alinmasindan sonra 30 giin icinde
yapilacaktir.

Madde 9. KiSISEL VERILER:
1- Danisman, yapilan isin ve varsa sozlesmenin kurulmasi veya ifasiyla dogrudan dogruya ilgili olmasi

ve/veya ilgili mevzuatta 6ngoérilen amag icin kendisine ait kisisel verilerin islenmesi, aktariimasi,
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silinmesi, yok edilmesi veya kimligi belirli bir kisiyle iliskilendirilemeyecek hale getirilmesine is bu
Is Tanimi ve varsa sdzlesmenin imzalanmasi ile agikca riza gdstermis sayilir.

2- Taraflar 6698 Sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu ve yonetmelikleri geregince birbirlerine
karsi sorumlu olmakla, bu mevzuata aykiri hareket etmeyecektir.

Madde 10. SARTNAMENIN KAPSAMI:

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanhgi, Kalkinma Ajanslari Genel MidirlGgi Proje Uygulama Birimi (PUB)
tarafindan diizenlenen isbu is Tanimi 10 (on) maddeden ibaret olup, bu ise iliskin idari Sartname,
Sozlesme Tasarisi ile S6zlesmenin ayrilmaz bir pargasidir. Ekte sunulan Gizlilik s6zlesmesi ise s6zlesme
asamasinda idaremiz ile Danisman arasinda karsilikli olarak imza altina alinacaktir.
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